

工事名： 富山公共下水道いたち川第2処理分区大泉町三丁目地区下水管改築工事

[ 公共36 ]

記

| 質問   | 回答   |
|--|--|
| 本工事費内訳表の準備費において、管きよ内洗浄、本管TV調査、事前処理工が計上されておりますが、この作業の交通誘導員費は計上されておりますか。                           | 計上しております。  |
| 管更生工事は、延長・スパンの取付管数によって、時間外作業が考えられます。数量計算書にも換気・水替・誘導員等がその点を踏まえた計上がされております。その労務費の割増は積算上計上されておりますか。 | 本工事では時間外作業は想定しておりません。万が一、時間外作業が必要な場合は、受注者と協議します。 |